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INFORME DE EVALUACIÓN 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

OBRAS DE AMPLIACIÓN SALA MULTIUSO Y OTRAS HABILITACIONES PARA EL 
EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
 
 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 
Con fecha 02 de mayo de 2021, la Fiscalía Nacional publicó, en el diario El Mercurio de 
Santiago, un llamado a participar en la licitación pública denominada: “OBRAS DE AMPLIACIÓN 
SALA MULTIUSO Y OTRAS HABILITACIONES PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA 
FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO”. 
 
Esta licitación fue de carácter público, con bases administrativas y técnicas, pudiendo participar 
en ella todas aquellas personas jurídicas del rubro de la construcción que, habiéndose inscrito 
y descargado las Bases Administrativas y Técnicas de la Licitación en el periodo estipulado 
para ello, cumplieran con los requisitos solicitados y contaran, idealmente, con experiencia 
comprobable en la ejecución de Obras de Arquitectura, obras de construcción de edificios y 
obras de remodelación de arquitectura y que tuvieran, además, la solvencia financiera y las 
capacidades legales, profesionales, técnicas y económicas necesarias para dar cumplimiento 
a las obligaciones que se deriven de las Bases Administrativas y Técnicas de la Licitación, de 
la oferta que presenten y el contrato que en definitiva se suscriba. 
 
El presente Informe tiene como objetivo dar cuenta de los resultados de la evaluación de las 
ofertas recibidas, habilitadas y no rechazadas en el contexto de esta licitación pública. 
 
Para la contratación materia de la presente licitación, se definió, como objetivo general de la 
misma, la necesidad de contar con nuevas dependencias y generar mejoras en algunos recintos 
del actual edificio que ocupa la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, para lograr un trabajo 
más eficiente y efectivo de las tareas encomendadas a esta Institución. 
 
Con motivo del llamado efectuado, un total de 11 interesados se inscribieron a la licitación a 
través del sitio web institucional del Ministerio Público (www.fiscaliadechile.cl), sección de 
licitaciones, entre los días 3 y 6 de mayo de 2021, ambos inclusive, completando y enviando el 
formulario respectivo dispuesto en dicho sitio web para este fin. 
 
2.-  ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN 
 
El día viernes 7 de mayo de 2021, por correo electrónico dirigido a todas las empresas 
previamente inscritas en la licitación, se envió el link de acceso, con nombre de “Usuario” y 
“Clave” para que cada empresa inscrita pudiera efectuar la descarga de las Bases. La 
descarga de las mismas estuvo habilitada desde dicho día. 
 

http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.fiscaliadechile.cl/
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Las (11) empresas o interesados que se inscribieron a la licitación y recibieron los datos para 
la descarga de las Bases de licitación fueron los siguientes: 
 

 
 
Cabe destacar que del listado antes señalado, el último de los interesados inscritos 
corresponde a una persona natural, la que se habría inscrito a pesar de que el aviso de llamado 
publicado en prensa así como la publicación en el sitio Web institucional, explícitamente 
indicaban que el llamado se efectuaba a personas jurídicas. A pesar de dicha situación, se le 
envió igualmente el link con los datos para la descarga de las Bases con el objeto que el 
interesado tomara conocimiento, desde las mismas Bases, de la imposibilidad de participar de 
la licitación. 
 
3.- VISITA OBLIGATORIA A TERRENO 
 
De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas, se contempló una visita a terreno de 
carácter obligatorio, la que se realizó el día miércoles 12 de mayo de 2021, a las 10:00 horas 
en dependencias de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, ubicada en calle Catedral N° 
1437 de la comuna de Santiago. A dicha visita asistieron las siguientes empresas: 

 

   Id       Empresa       Rut       Nombre Contacto       Apellido Contacto       Email   

1 278 Constructora B+V Ltda. 77428200-9 Claudia Marcela Espinoza Pineda claudia.espinoza@constructorabmasv.cl

2 277 constructora Victor Ulloa Jara EIRl 76610411-8 Victor Alejandro Ulloa Jara constructora@glassvi.com

3 276

Trazas Gestión de Proyectos de Infraestructura 

Ltda. 76151605-1 Eduardo Cabrera ecabrera@trazas.cl

4 275 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LAREDO SPA. 76911384-3 FELIPE AVALLAY favallay@laredo.cl

5 274 TRIM Arquitectura & construcción SpA 76905407-3 Sergio ilabaca silabaca@trimconstrucciones.cl

6 273 VICHUQUEN SERVICIOS SPA 76769358-3 FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ STRUBING vichuquenservicios@gmail.com

7 268 Constructora e Inmobiliaria Fuster Ltda. 76129088-6 Pablo Fernando Nuñez Soto pns@fuster.cl

8 267 Constructora BEC Limitada 77153170-9 Christian Rouret crouret@bec.cl

9 266

Las Américas Servicios de Ingeniería y 

Construcciones S.A 96891730-7 Alicia Oviedo inversiones@laborde.cl

10 265

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION LORETO 

RODRIGUEZ TRONCOSO EIRL 76249726-3 LORETO DEL PILAR RODRIGUEZ TRONCOSO LRT@LIVE.CL

11 264 ALEJANDRO SAN MARTIN VENEGAS 06571313-6 ALEJANDRO SAN MARTIN VENEGAS CONSTRUCTORA.ASM@GMAIL.COM

N° EMPRESA RUT EMAIL REGISTRADO EMPRESA
ASISTE VISITA 

TERRENO (SI/NO)
NOMBRE COMPLETO ASISTENTE VISITA EMAIL ASISTENTE

1 Constructora Victor Ulloa Jara EIRl 76.610.411-8 constructora@glassvi.com SI Víctor Ulloa Jara constructora@glassvi.com

2

Trazas Gestión de Proyectos de 

Infraestructura Ltda. 76.151.605-1 ecabrera@trazas.cl SI Jesus Calleja jcallejas@trazas.cl /ecabrera@trazas.cl

3

Inmobiliaria y Constructora Laredo 

SPA. 76.911.384-3 favallay@laredo.cl SI Carlos González carlos@laredo.cl

4

Constructora e Inmobiliaria Fuster 

Ltda. 76.129.088-6 pns@fuster.cl SI Luis Torrealba ltc@fuster.cl

5 Constructora BEC Limitada 77.153.170-9 crouret@bec.cl SI Christian Rouret crouret@bec.cl

ACTA VISITA TRERRENO OBLIGATORIA

OBRAS DE AMPLIACIÓN SALA MULTIUSO Y OTRAS HABILITACIONES PARA EL  EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
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Se adjunta en Anexo N° 1 de este Informe de Evaluación una copia del Acta de visita a Terreno 
con las firmas respectivas de cada participante y con firma de la profesional de la Unidad de 
Infraestructura encargada de la ejecución del procedimiento de licitación pública, quien asistió 
a dicha visita. 
 
Dado que la visita era de carácter obligatoria, solo las 5 empresas antes listadas podrían haber 
presentado oferta a la licitación. 
 
4.- RECEPCIÓN DE CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES 
 
El proceso contempló un periodo para formulación de consultas por parte de quienes 
descargaron las bases de licitación, periodo que se extendió hasta el día martes 18 de mayo 
de 2021. 
 
Dos (2) empresas formularon un total de sesenta (60) consultas, a través de las vías 
estipuladas en las Bases Administrativas, según la siguiente distribución: 

 

 Constructora BEC Limitada.: 17 consultas 

 Trazas Gestión de Proyectos de Infraestructura Limitada : 43 consultas 
 
Estas consultas fueron respondidas por el MINISTERIO PÚBLICO, mediante correo 
electrónico de la profesional de la Unidad de Infraestructura, Francesca Fazzi Gómez, en su 
calidad de encargada de la ejecución del procedimiento de licitación pública, el día miércoles 
26 de mayo de 2021, conforme a lo estipulado en las Bases Administrativas, dirigido a la 
persona registrada al momento de la inscripción para el envío de las Bases de Licitación y a 
todas las personas que formularon consultas de las empresas que descargaron las Bases, 
según lo definido en ellas.   
 
5.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS MISMAS 
 
La presentación de las ofertas debía realizarse, exclusivamente, en formato digital, a través de 
correo electrónico dirigido a la profesional de la Unidad de Infraestructura encargada de la 
ejecución del procedimiento de licitación pública, a la dirección licitaciones@minpublico.cl, 
siempre con copia a la dirección ffazzi@minpublico.cl,  hasta el día viernes 11 de junio de 2021.  
 
Se recibió, oportunamente, sólo una oferta de la siguiente empresa: 
 
  

Oferente RUT 
Valor Oferta Económica en pesos, 

impuestos incluidos 

Constructora BEC Limitada 77.153.170-9 $717.925.975.- 

 
Posteriormente a la presentación de la oferta y de acuerdo a lo establecido en las Bases 
Administrativas de la Licitación Pública, la Comisión de Recepción de Ofertas elaboró el Acta 
de Recepción de Ofertas, con fecha 14 de junio de 2021. 
 

mailto:licitaciones@minpublico.cl
mailto:ffazzi@minpublico.cl
mailto:licitaciones@minpublico.cl
mailto:ffazzi@minpublico.cl
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Dicha Acta fue enviada, junto con la copia de la oferta económica, por correo electrónico, de 
acuerdo a lo establecido en el Calendario General del Proceso de Licitación, el día miércoles 
16 de junio de 2021, al único oferente participante. 
 
6.- REVISIÓN DE ANTECEDENTES HABILITANTES 
 
De acuerdo a lo solicitado en el punto 1.3 “ANTECEDENTES HABILITANTES DE LOS 
OFERENTES” y lo establecido en el punto 1.9 “REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
HABILITANTES”, ambos de las Bases Administrativas correspondientes al presente proceso 
de Licitación Pública, en la primera y única revisión de la documentación presentada como 
antecedentes habilitantes, efectuada por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía 
Nacional, se concluyó que la oferta presentada por la empresa Constructora BEC Limitada, 
según Informe de Revisión I, de fecha 25 de junio de 2021, dio correcto cumplimiento a la 
entrega de los antecedentes habilitantes requeridos, por lo que se encuentra habilitada para 
continuar participando en la licitación y avanzar a la etapa de evaluación de la respectiva oferta. 
 
Lo anterior fue comunicado al oferente mediante Carta DEN Nº 044/2021, de fecha 29 de junio 
de 2021, enviada por correo electrónico del mismo día al único participante. Se adjunta copia 
de la referida Carta como ANEXO N° 2 de este Informe, y como ANEXO N° 3 copia del Informe 
de Revisión I de antecedentes habilitantes efectuado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Fiscalía Nacional. 
 
Conforme a lo anterior, se procedió a la evaluación de las ofertas presentadas. 
 
7.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y HABILITADAS 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas, corresponde a la Comisión de 
Evaluación de las ofertas, integrada por la Directora Ejecutiva Nacional, la Gerente de la 
División de Administración y Finanzas y la Jefa de la Unidad de Infraestructura de la Fiscalía 
Nacional, revisar primeramente las Ofertas Técnicas y en segundo lugar las Ofertas 
Económicas. 
 
Al respecto, en el numeral II de las Bases Técnicas “Antecedentes Técnicos a Presentar”, se 
definieron los antecedentes mínimos y esenciales que permitirían acreditar la experiencia de 
los profesionales que trabajarán en la obra, de la empresa misma, así como la capacidad y 
orden en la gestión de la obra. 
 
Relativo a lo anterior, a continuación se entrega un cuadro que muestra los Antecedentes 
Técnicos requeridos en las Bases Técnicas y entregados por el único oferente de esta 
Licitación: 
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Como se puede apreciar, el único oferente de la licitación cumple con todos los requerimientos 
técnicos mínimos y esenciales estipulados en las respectivas Bases. 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral III de las Bases Técnicas de esta licitación, los 
factores y criterios de evaluación que corresponden a la presente licitación son los siguientes: 
 

 
 
  

ANTECEDENTES TÉCNICOS CUMPLE FORMATOS

a) CARTA GANTT OK Formato PDF y Project

b) PLAZO TOTAL (Formato Anexo 4) OK Formato PDF 

c) EXPRIENCIA PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE LA OBRA (Anexo 5) OK Formato PDF  y Exel

d) EXPERIENCIA EMPRESA CONSTRUCTORA (Anexo 6) OK Formato PDF  y Exel

ANTECEDENTES ECONÓMICOS

e) OFERTA ECONÓMICA (Anexo 3) OK Formato PDF 

f) ITEMIZADO DETALLADO OFERTA ECONÓMICA (Formato Itemizado de partidas) OK Formato PDF  y Exel

ANTECEDENTES SEGURIDAD

g) CERTIFICADO DE ADHESIÓN ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY 16.744 OK Formato PDF 

CONSTRUCTORA BEC

ANTECEDENTES ENTREGADOS OFERTAS

Plazo propuesto y comprometido para las Obras: 20%

Experiencia Profesional Administrador y Residente de la 

Obra : 30%

Experiencia de la empresa constructora en obras de 

arquitectura, construcción de edificios o remodelaciones 

de obras de arquitectura:    50%

Evaluación Económica:   40% Valor total de la Oferta económica

Evaluación Técnica:    60%

FACTORES Y CRITEROS DE EVALUACIÓN
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7.1 .- PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA (60%) 
 
La oferta fue evaluada de acuerdo a los contenidos indicados en las Bases Técnicas de 
licitación, y se asignaron los puntajes de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación: 
 
 

 

 
 
  

Más de 96 meses de experiencia como 

administrador de obra en obras de arquitectura o

edificios o remodelaciones

Más de 84 meses y hasta 96 meses de experiencia 

como administrador de obra en obras de arquitectura o

edificios o remodelaciones

Más de 72 meses y hasta 84 meses de experiencia 

como administrador de obra en obras de arquitectura o

edificios o remodelaciones

Mínimo 60 y hasta 72 meses de experiencia como

administrador de obra en obras de arquitectura o

edificios o remodelaciones

Se asignará 30 puntos si acredita la experiencia

indicada.

Más de 20.000 m2 de trabajos correspondientes a 

Obras de arquitectura, construcción y remodelación 

realizados y terminados en los últimos 5 años.

Se asignará 100 puntos si acredita experiencia 

dentro del rango indicado. 

Más de 10.000 m2 y hasta 15.000 m2 de trabajos 

correspondientes a Obras de arquitectura, construcción 

y remodelación realizados y terminados en los últimos 5 

años.

Se asignará 70 puntos si acredita experiencia dentro 

del rango indicado.

Más de 5.000 m2 y hasta 10.000 m2 de trabajos 

correspondientes a Obras de arquitectura, construcción 

y remodelación realizados y terminados en los últimos 5 

años.

Se asignará 50 puntos si acredita experiencia dentro 

del rango indicado. 

Hasta 5.000 m2 de trabajos correspondientes a Obras 

de arquitectura, construcción y remodelación realizados 

y terminados en los últimos 5 años

Se asignará 20 puntos si acredita experiencia dentro 

del rango indicado.

TABLA EVALUACIÓN EXPERIENCIA EMPRESA CONSTRUCTORA  (50%)

Experiencia de la empresa 

Constructora

TABLA EVALUACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO TOTAL PARA OBRAS  (20%)

Se evaluará con mayor puntaje al oferente que 

proponga el menor plazo para la realización y la entrega 

de la totalidad de las obras especificadas, medido en 

días corridos desde la fecha de entrega de terreno.

Se asignarán 100 puntos al oferente que oferte el 

menor plazo en días corridos. Se calculará el resto 

de las notas proporcionalmente.

Plazo Total  para las 

Obras

Experiencia del 

Profesional 

Administradorde Obra

Se asignará 100 puntos si acredita la experiencia 

indicada.

Se asignará 70 puntos si acredita la experiencia

indicada.

Se asignará 50 puntos si acredita la experiencia

indicada.

TABLA EVALUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE LA OBRA  (30%)
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7.2.- RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN  
 

7.2.1 EVALUACIÓN TÉCNICA (60%) 
 
La evaluación técnica tiene una ponderación de un sesenta por ciento (60%) de la nota final, y 
se llevó a cabo considerando los elementos y ponderaciones indicados en la tabla del punto 
anterior. 
 
Cabe hacer presente que al existir una sola oferta, no procede la evaluación de factores 
cuyo criterio de asignación de notas corresponde a una fórmula que asigna notas en 
comparación o un mínimo o un máximo, pues dicho método implica la comparación 
matemática de dos o más ofertas. En estos casos, sólo procederá efectuar una evaluación 
cualitativa indicando si la oferta es considerada o no adecuada a los requerimientos 
institucionales estipulados en las respectivas Bases de Licitación. 

 
FACTOR: PLAZO PROPUESTO PARA EL TOTAL DE LAS OBRAS (20%) 
 
Se presenta Anexo N° 4 de la única oferta recibida (Constructora BEC Limitada), a través del 
cual se oferta un plazo total para las obras de 150 días corridos, el cual se adjunta este 
Informe como  ANEXO N° 4 de este Informe. 
 
Dado que este factor corresponde justamente a uno cuya asignación de nota implica una 
fórmula que asigna notas en comparación con otras ofertas presentadas, y atendido que existe 
sólo una oferta presentada y habilitada, sólo podemos hacer una evaluación cualitativa de este 
factor. 
 
Teniendo presente lo anterior, podemos informar que de acuerdo a lo establecido en el punto 
II letra b) de  las Bases Técnicas, el plazo total de las obras no podría superar los 180 días 
corridos, ni podría ser inferior a 120 días corridos, ya que en cualquiera de estos 2 casos, la 
oferta sería rechazada. 
 
Atendido que, la oferta presentada es menor al plazo máximo y mayor al plazo mínimo 
exigidos, y que este plazo es concordante con el plazo establecido en la Carta Gantt, se 
establece que el plazo presentado por el Oferente es adecuado para los intereses de la 
Institución. 
 
 
FACTOR: EXPERIENCIA DEL  ADMINISTRADOR Y RESIDENTE DE LA OBRA (30%) 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral II letra c) de Las Bases Técnicas, el profesional 
Administrador residente de la obra, deberá ser un profesional ingeniero civil o ingeniero en 
construcción civil, o de acuerdo a respuesta a consulta N° 15, un constructor civil, con una 
experiencia en obras de arquitectura o edificios de al menos 5 años, para lo cual debe 
acreditar su experiencia mediante Currículum y su profesión mediante Certificado de 
Título Notariado. 
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De acuerdo a lo anterior se han revisado los antecedentes presentados por  la empresa 
Constructora BEC Limitada y se ha obtenido el siguiente resultado: 
 

 
 
Junto con lo anterior en el numeral III de las Bases Técnicas se establece que para la 
experiencia del profesional Administrador y residente de la obra, se considerarán los meses 
de experiencia acreditada en construcción de obras de arquitectura y/o de construcción de 
edificios y/o de remodelación de obras de arquitectura, siempre de más de $300.000.000.- 
considerando para ello que, la experiencia mínima de este profesional, debe ser de 60 meses 
(5 años) en este tipo de obras, de acuerdo a lo detallado en la tabla expuesta en el punto 7.1 
de este Informe. 
 
Para el cálculo de los meses de experiencia y de acuerdo a la información presentada por los 
oferentes según Anexo N° 5 de las Bases Técnicas, se sumarán los meses trabajados en los 
proyectos informados, cuya suma total indicarán los meses totales de experiencia para el 
profesional presentado. 
 
De acuerdo al Anexo N° 5 presentado por el oferente, se han revisado los antecedentes y se 
ha contabilizado la cantidad de meses de experiencia de las obras detalladas tomando en 
consideración el mes de inicio y el mes de término como meses completos, obteniendo el 
siguiente resultado: 
 
 

 
 
El resultado de dicho análisis se puede revisar en el ANEXO N° 5 que se adjunta a este 
Informe. 
 
 
  

CUMPLE DETALLE

CURRíCULUM SI

Presenta Currículum Vitae con estudios  Superiores y 

estudios enseñanza básica y media, además de su 

experiencia profesional desde el año 1992 en adelante

CERTIFICADO DE TÍTULO 

PROFESIONAL NOTARIADO
SI

Presenta Certificado de Título  de Constructor Civil mención 

Edificación N° 35888, del Instituto Profesional Inacap, otorgado 

con fecha 04 de agosto de 2006, el cual se encuentra 

debidamente Notariado por el Notario Suplente de la 30 Notaría 

de Santiago, con fecha 24 de mayo de 2021

CUMPLE DETALLE RESULTADO

ANEXO 5 FORMATO SI

Presenta Anexo 5 a través del cual se puede ver 

detalle de experiencias en Obras de Arquiectura, con 

un total de 115 meses de experiencia como 

encargado de Obras.

De acuerdo a Tabla de Evaluación de 

experiencia profesional del administrador de 

la obra, con 115 meses de experiencia 

obtiene 100 puntos en su evaluación.



 
INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRAS DE AMPLIACIÓN SALA MULTIUSO Y OTRAS HABILITACIONES PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO  

 

10 de 22 

FACTOR: EXPERIENCIA  DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  (50%) 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral II letra d) de Las Bases Técnicas, se requiere detalle 
de las obras de arquitectura y/o obras de construcción de edificios y o remodelaciones de 
arquitectura ejecutadas y en ejecución por la empresa constructora en los últimos 5 años (entre 
abril del año 2016 y abril del año 2021), cuyos montos deben sean iguales o superiores a los 
$300.000.000.- cada una por separado,  de acuerdo a formato Anexo N° 6 de las Bases. En el 
caso que las obras presentadas no se encuentren terminadas aún, para el caso de la 
evaluación, se tomará en cuenta el 30% de su superficie total. 
 
De acuerdo a Anexo N° 6 presentado por el oferente, se han revisado los antecedentes y se 
ha contabilizado la cantidad de metros cuadrados de experiencia de las obras detalladas 
tomando en consideración el total de las obras que estaban terminadas y que correspondían 
efectivamente a obras de arquitectura, construcción o remodelaciones, dejando fuera (no se 
contabilizaron los metros cuadrados), aquellas obras que correspondían a obras de 
pavimentación o mantención. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas, 
se ha contabilizado sólo el 30% de la superficie de aquellas obras que aún no se encuentran 
terminadas. Finalmente en algunos de los casos expuestos en  Anexo N° 6,  se constata que 
existen diferencias entre la superficie expuesta y la que acreditan los Certificados de las obras 
presentadas por parte de los Mandantes, para lo cual se ha definido contabilizar la superficie 
expuesta en el Certificado del Mandante.   
 
De acuerdo a lo anterior se han revisado los antecedentes presentados por  la empresa 
Constructora BEC Limitada y se ha obtenido el siguiente resultado: 
 

 
 
El resultado de dicho análisis se puede revisar en el ANEXO N° 6 que se adjunta al presente 
Informe. 
 
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
En conclusión la Oferta Técnica de la empresa Constructora BEC Limitada, resulta adecuada 
a los intereses de la Institución, destacando su experiencia en el ámbito de la construcción 
de obras de arquitectura y remodelaciones, la mayoría de ellas desarrolladas en el ámbito 
público, lo que implica una experiencia en la metodología de las gestión de las obras acorde a 
los intereses institucionales. 
 
  

CUMPLE DETALLE RESULTADO

ANEXO 6 

FORMATO 
SI

Presenta Anexo 6 a través del cual se puede ver detalle de 

experiencia de la empresa constructora BEC, ejecutadas y en 

ejecución en los últimos 5 años (desde abril de 2016 a abril de 

2021), cuyos montos sean superiores a los $300.000.000.-, 

pudiendo acreditar un total de 28.556 m2 .

De acuerdo a Tabla de Evaluación de experiencia de la 

empresa consructora, con más de 20.000 m2 de trabajos 

correspondientes a obras de arquitectura, construcción  y 

remodelación obtiene 100 puntos en su evaluación
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7.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (40%) 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral II letra e) de Las Bases Técnicas, la oferta Económica 
corresponde al valor total de las obras relativas a la presente licitación. 
 
El precio final debe incluir IVA y todos los impuestos y gastos que correspondan, incluidos 
gastos generales, utilidades, permisos o derechos. Debe estar expresada en pesos, moneda 
nacional, no aceptándose ofertas en dólares, unidades de fomento o cualquier otra moneda 
distinta a la señalada, todo lo anterior de acuerdo al formato ANEXO N° 3 de las Bases. 
 
La evaluación económica tiene una ponderación de un cuarenta por ciento (40%) de la nota 
final.  Se procederá a asignar puntaje en una escala de 0 a 100 puntos, en concordancia con 
las ofertas de los proponentes, de manera proporcional, asignando la mejor nota (100) a la 
oferta de menor valor total. 
 
Cabe hacer presente que al existir una sola oferta, no procede la evaluación económica 
dado el criterio de asignación de notas antes detallado, pues ésta es una comparación 
matemática de dos o más ofertas. 
 
En estos casos, sólo procederá indicar si la oferta económica recibida está o no dentro del 
marco presupuestario aprobado para esta iniciativa. 
 
Se presenta Anexo N° 3 de la única oferta recibida (Constructora BEC Limitada), a través del 
cual se oferta un monto total para las obras de $717.925.975.- con todos los impuestos 
incluidos, el cual se adjunta este Informe como ANEXO N° 7. 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha revisado la oferta económica y el Itemizado detallado de 
la oferta económica, los que coinciden en su monto final total. 
 
En este caso sólo cabe señalar que la oferta económica está dentro del marco 
presupuestario vigente y de los saldos futuros de este proyecto, por lo que se considera 
conveniente a los intereses de la institución.  
 
  

CUMPLE DETALLE

ANEXO 3 SI

Presenta Anexo 3 a través del cual la empresa constructora 

presenta un precio Total para las obras de  $717.925.975.- con una 

vigencia de 95 días desde la presentación de la oferta.
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7.2.3 EVALUACIÓN CONJUNTA FINAL 
 
Al no existir evaluación técnica ni económica, no es posible calcular una nota final para ambos 
aspectos. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, si se puede concluir, en función del análisis detallado en los puntos 
anteriores, que la oferta de la empresa Constructora BEC Limitada, resulta adecuada 
técnicamente a los requerimientos de la institución y se encuentra dentro del marco 
presupuestario vigente y de los saldos futuros de este proyecto. 
 
Conforme lo señalado, la oferta  es conveniente a los intereses de la institución y está 
en condiciones de ser adjudicada. 
 

8.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
En virtud de todo lo anterior y la evaluación efectuada, que considera tanto los aspectos 
técnicos como económicos de la oferta evaluada, y en consideración al interés del Ministerio 
Público, esta Comisión de Evaluación recomienda adjudicar la presente licitación a la empresa 
CONSTRUCTORA BEC LIMITADA, RUT: 77.153.170-9, por un valor total de $717.925.975 
(setecientos diecisiete millones novecientos veinticinco mil novecientos setenta y cinco pesos), 
IVA incluido. 
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ANEXO N° 1 
ACTA DE VISTA A TERRENO 
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ANEXO N° 2 
CARTA DEN N° 044/2021 QUE COMUNICA HABILITACIÓN DE OFERTA 
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ANEXO N° 3 
INFORME DE REVISIÓN DE ANTECEDENTES HABILITANTES 
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ANEXO N° 4 
 

 
 

 

  



 
INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRAS DE AMPLIACIÓN SALA MULTIUSO Y OTRAS HABILITACIONES PARA EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO  

 

19 de 22 

ANEXO N° 5 
 

 
  

CONSTRUCTORA BEC LIMITADA

FELIX ALEX IBAÑEZ RAMIREZ

Nombre: Reparación Fiscalía Local de Pudahuel 

(Terminaciones)
Inicio: 12.2019 Nombre: Diego Pumarino P.

Ubicación: Teniente Cruz N°770, Pudahuel
Término: En 

Ejecución
e-mail: diego.pumarino@mop.gov.cl

Superficie: 6.890 Celular: 22.449.66.48

Nombre:  Reposición Escuela de Suboficiales 

S.O.M Fabriciano González Urzúa.
Inicio: 01.2019 Nombre: Carlos Madariaga C.

Ubicación: Rodrigo de Araya N°2601, Macul Término: 05.2019 e-mail: carlos.madariaga@mop.gov.cl  

Superficie: 8.700 Celular: 22.449.66.35

Nombre: Ampliación Sala puesto de comando 

Alameda.
Inicio: 06.2018 Nombre: Manuel Leal de la Fuente

Ubicación: Exposición N°295 Término: 10.2018 e-mail: Manuel.leal@efe.cl

Superficie: 300 Celular: 9.323.94.26

Nombre: Restauración y Puesta en valor Iglesia 

San Francisco del Monte
Inicio: 05.2017 Nombre: Carlos Madariaga C.

Ubicación: Calle Plaza Independencia N°21 Término: 05.2018 e-mail: Carlos.madariaga@mop.gov.cl

Superficie: 1.028 Celular: 22.449.66.35

Nombre: Conservación Piso 13, Ministerio de 

Hacienda
Inicio: 10.2016 Nombre: Carlos Acevedo

Ubicación: Teatinos N°120 Término: 05.2017 e-mail: cacevedo@hacienda.gov.cl 

Superficie: 3.034 Celular: 22.828.20.33

Nombre: Ampliación y habilitación Oficinas 

Tribunal Constitucional,7Sede Huérfanos 1° 

Etapa Torre

Inicio:11.2015 Nombre: Julio Ortiz F.

Ubicación: Dr. Sótero del Rio N°269 Término:08.2016 e-mail: jortiz@tcchile.cl

Superficie: 3.857 Celular: 22.721.92.13

Nombre: Remodelación de Oficinas del 10° y 11° 

piso
Inicio: 11.2014 Nombre: Claudio Fernández D.

Ubicación: Teatinos N°56 Término: 10.2015 e-mail: cfernandez@contraloria.cl

Superficie: 1.784 Celular: 22.870.57.33

Nombre: Conservación Piso 10 Ministerio de 

Hacienda
Inicio: 05.2013 Nombre:  Sylvia Stein G.

Ubicación: Teatinos 120 Término: 12.2013 e-mail: sstein@mop.gov.cl

Superficie: 3.068 Celular: 22.449.66.24

Nombre: Remodelación de oficinas de la división 

de auditoría administrativa
Inicio: 08.2012 Nombre: Claudio Fernández D.

Ubicación: Teatinos N°56 Término: 03.2013 e-mail: cfernandez@contraloria.cl

Superficie: 1.270 Celular: 22.870.57.33

Nombre: Remodelación de oficinas de la División 

de Toma de razón y registro 
Inicio: 09.2011 Nombre: Claudio Fernández D.

Ubicación: Teatinos N°56 Término: 03.2012 e-mail: cfernandez@contraloria.cl

Superficie: 1.557 Celular: 22.870.57.33

Nombre: Remodelación de Oficinas de la División 

de Infraestructura y Regulación
Inicio: 09.2010 Nombre: Claudio Fernández D.

Ubicación: Teatinos 56. Término: 05.2011 e-mail: cfernandez@contraloria.cl

Superficie: 2.074 Celular: 22.870.57.33

Nombre: Conservación Edif icio Seremi MOP RM 

2010
Inicio: 07.2010 Nombre: Roberto Rojas C.

Ubicación: Bombero Salas 1351, Stgo. Término: 12.2010 e-mail: Roberto.rojas.c@mop.gov.cl

Superficie: 1.211 Celular: 22.449.66.19

Nombre: Construcción Edif icio Cultural Regional 

Sidarte
Inicio: 02.2006 Nombre: Gabriela Huenulef S.

Ubicación: Ernesto Pinto Lagarrigue 131, 

Recoleta
Término: 07.2006 e-mail: Gabriela.huenulef@mop.gov.cl 

Superficie: 706 Celular: 22.449.66.24

TOTAL MESES EXPERIENCIA 114

Contraloría General de la República

N°

Nombre 

Constructora 

que realizó las 

Obras

Nombre del Cliente o del M andante de las 

Obras

Breve Descripción de las obras (Nombre de la Obra, 

Ubicación de la obra, y superficie de la obra)

M es y año de Inicio  y 

de Término de las 

obras de Arquitectura, 

obras de construcción 

o remodelaciones de 

arquitectura

Nombre, correo electrónico y celular de contacto de 

una persona para referencia de estos trabajos

Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Hacienda $1.082.242.505.-

6
Constructora 

BEC Ltda.-
Tribunal Constitucional de Chile $2.251.754.826.-

3
Constructora 

BEC Ltda.-

Empresa de Ferrocarriles del 

Estado
$392.518.512.-

4
Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Obras Públicas $1.501.926.318.-

1
Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Obras Públicas $2.923.758.936.-

2
Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Obras Públicas $346.344.163.-

ANEXO N°5: FORMATO DE ANTECEDENTES EXPERIENCIA DEL ADMINISTRADOR Y RESIDENTE DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

13
Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Obras Públicas $305.803.319.-

Valor de las Obras 

ejecutadas/ contratadas 

M ayores a 

$300.000.000.-

11
Constructora 

BEC Ltda.-
Contraloría General de la República $824.604.317.-

12
Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Obras Públicas $322.014.788.-

9
Constructora 

BEC Ltda.-
Contraloría General de la República $709.486.264.-

10
Constructora 

BEC Ltda.-
Contraloría General de la República $598.003.015.-

7
Constructora 

BEC Ltda.-
$1.500.107.077.-

8
Constructora 

BEC Ltda.-
Ministerio de Obras Públicas $1.029.595.026.-

5

LISTADO DE OBRAS, EXPERIENCIA PROFESIONAL ADMINISTRADOR Y RESIDENTE DE LA OBRA EN OBRAS MAYORES A $300.000.000.-

PROFESIONAL PROPUESTO:

REVISIÓN MESES 

VALIDOS 

EXPERIENCIA 

17

5

5

13

8

10

12

8

8

7

9

6

6
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ANEXO N° 6 
 

 
 
 
 
 
 

Valor de las Obras 

ejecutadas/ 

contratadas

M ayores a 

$300.000.000.-

3.236

Se contabiliza en un 100% sólo la 

superficie correspondiente a Obras 

Nuevas ya que las otras corresponden 

a obras de mantención, lo que no 

corresponde al tipo de trabajos 

solicitados para esta experiencia.
Celular: 9.841.80.291

603,6

Existe un error entre lo declarado en el 

cuadro y lo que dice  el Certificado, en 

éste último  se establece que la obra 

es de 2,012 m2.  De acuerdo a lo 

establecido en el punto II, letra d) de 

las Bases Técnicas, sólo se 

contabilizará el 30% de la superficie 

8.700
Se contabiliza el 100 % de las obras 

declaradas 

700

Existe un error entre lo declarado en el 

cuadro y lo que dice  el Certificado, en 

éste último  se establece que la obra 

es de 700 m2. 

3.606
Se contabiliza el 100 % de las obras 

declaradas 

1.028
Se contabiliza el 100 % de las obras 

declaradas 

SUPERFICIE A 

CONTABILIZAR 

(m2)

OBSERVACIONES

214,5

De acuerdo a lo establecido en el 

punto II, letra d) de las Bases 

Técnicas, sólo se contabilizará el 30% 

de la superficie total de aquellas 

obras que no se encuentren 

terminadas.

1.230
Se contabiliza el 100 % de las obras 

declaradas 

5

Nombre: César Ramos

Término: 08.2018
e-mail: 

cramos@cydingenieria.cl 

715

ANEXO N°6: FORMATO DE ANTECEDENTES EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: CONSTRUCTORA BEC LIMITADA

1

2

3

4

Celular: 22.449.66.48

Inicio: 01.2020

Término: En ejecución

Inicio: 12.2019

Nombre: Paulina Cárdenas L.

e-mail: 

paulina.cardenas@mop.gov.cl 

Celular: 32.254.22.63

Ministerio de 

Obras Públicas

Término: 07.2020

e-mail: cmadariaga@mop.gov.cl 

Nombre: Carlos Madariaga C.

6.890 $2.923.758.936

$467.192.467.-

Casa de 

Moneda de 

Chile S.A.

6

300

8.700 $346.344.163.-

Ministerio de 

Obras Públicas

Ministerio de 

Obras Públicas

Ministerio de 

Obras Públicas

Empresa de 

Ferrocarriles 

del Estado

Nombre: Diego Pumarino P.

e-mail: 

diego.pumarino@mop.gov.cl

8

7

$612.307.193.-3.236  y 32.500

Nombre: Diego Pumarino P.

e-mail: 

diego.pumarino@mop.gov.cl 

Celular:22.449.6648

Término: 10.2018

Celular: 9.323.94.26

e-mail: Manuel.leal@efe.cl 

Nombre: Manuel Leal de La 

Fuente

Celular: 22.449.66.35

Inicio: 12.2019

Término: En Ejecución

Inicio: 01.2019

Término: 05.2019

Inicio: 06.2018

Nombre: Conservación 

Dependencias de la Dirección 

de Vialidad

Ubicación: Bombero Salas 

N°1351, Stgo.

Nombre: Mantención y 

ejecución de obras

Ubicación: Teatinos N°180
Término: 04.2018

$1.503.330.198

1.230.-

Nombre: Reparación Fiscalía 

Local de Pudahuel

Ubicación: Teniente Cruz N°770, 

Pudahuel

Inicio: 11.2015

Nombre: Restauración y Puesta 

en valor Iglesia San Francisco 

del Monte

Ubicación: Calle Plaza 

Independencia N°21, El Monte

Inicio: 05.2017

Ministerio de 

Obras Públicas

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores
e-mail: f tobarj@minrel.gov.cl 

Término: 06.2018
e-mail: 

Carlos.madariaga@mop.gov.cl 

Celular: 224496635

$1.501.926.318.-1.028

Nombre: Felipe Tobar J.

Nombre: Carlos Madariaga C.

LISTADO DE OBRAS EXPERIENCIA EMPRESA CONSTRUCTORA EN OBRAS IGUALES O MAYORES A $300.000.000.-

N°

Nombre del 

Cliente o del 

M andante de las 

Obras

Breve Descripción de las obras 

(Nombre de la Obra, Ubicación de la 

obra)

Superficie Total 

Construida (Obras 

de Arquitectura, 

Edificios o 

remodelaciones de 

Arquitectura) 

mayores a 

$300.000.000.-

M es y año de Inicio  y de Término de 

las obras (Deben ser obras 

ejecutadas entre abril del 2016 y abril 

del 2021)

Nombre, correo electrónico y celular 

de contacto de una persona para 

referencia de estos trabajos

Celular: 9.967.93.528

Ubicación: Portales N°3586, 

Estación Central

3.606 $1.243.133.550.-

Nombre: Mejoramiento y 

Ampliación Edif icio Acuñación 

Monetaria Casa Moneda de 

Chile 

Inicio: 12.2017

Nombre: Ampliación Sala Puesto 

de comando centralizado 

Alameda - Construcción de 

Losa Segundo Piso

Ubicación: Exposición N°295 

Estación Central.

$392.518.512.-

Nombre: Reposición Escuela de 

Suboficiales S.O.M Fabriciano 

González Urzúa

Ubicación: Rodrigo de Araya 

N°2601 Macul

Ubicación: Luis Cousiño N°896, 

Quintero

Nombre: Construcción Fiscalía 

Local de Quintero
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28.556

396

De acuerdo a lo establecido en el 

punto II, letra d) de las Bases 

Técnicas, sólo se contabilizará el 30% 

de la superficie total de aquellas 

obras que no se encuentren 

terminadas. Se agrega en este cuadro 

excell esta obra que imaginamos por 

error no se incorpora en en ek formato 

excell per que si viene en el formato 

PDF y que adjunta certificado 

respectivo.

TOTAL M2 CONSTRUIDOS DE OBRAS DE ARQUIECTURA O REMODELACIONES

1.908

Se contabiliza aquella superficie que 

en el certificado se establece 

corresponden a obras de habilitación. 

El resto de la superficie es por 

pavimentación que está fuera del tipo 

de trabajos solicitados para esta 

experiencia.

3.034
Se contabiliza el 100 % de las obras 

declaradas 

690
Se contabiliza el 100 % de las 

obras declaradas 

3.210

Existe un error entre lo declarado en el 

cuadro y lo que dice  el Certificado, en 

éste último  se establece que la obra 

es de 3210 m2. e-mail: jortiz@tcchile.cl

Celular: 227219213

Nombre: Julio Ortiz Faúndez

Nombre: Julio Ortiz Faúndez

e-mail: jortiz@tcchile.cl

Celular: 227219213

e-mail: 

cacevedo@hacienda.gov.cl 

Celular: 228282033

Nombre: Jorge Santis R.

13
Ministerio de 

Obras Públicas

Nombre: Construcción Tenencia 

Carabineros Malloco

1.320 $1.962.189.497

Inicio: 06.2020 Nombre: Carlos Madariaga C.

Ubicación: Balmaceda N° 103, 

Peñaflor
Término: En ejecución

e-mail: 

Carlos.madariaga@mop.gov.cl 

Celular: 224496635

9

$1.082.242.505.-3.034

$987.298.338.-2.351

Término: 08.2016

Nombre: Ampliación Oficinas 

Tribunal Constitucional Sede 

HuérfanosTribunal 

Constitucional 

de Chile

690 $874.396.835.-

Inicio:06.2016

Nombre: Construcción menor 

Escuela de Inteligencia, Drogas 

e Investigación Criminal

12 $2.251.754.826.-3.857

Inicio: 05.2017

11

Tribunal 

Constitucional 

del Chile

Nombre: Ampliación Oficinas 

Tribunal Constitucional, Sede 

Huérfanos 2° Etapa

Nombre: Conservación Piso 13 

Edif icio Ministerio de Hacienda

Carabineros de 

Chile

Ministerio de 

Hacienda

Ubicación: Dr. Sótero del Rio 

N°269, Stgo

Inicio: 11.2015

Ubicación: Huérfanos N°1234 Término: 09.2016

10

Inicio: 10.2016 Nombre: Carlos Acevedo

Ubicación: Teatinos N°120 Término: 05.2017

Ubicación: Cuadro Verde 

N°0350 Lote B, Estación Central
Término: 11.2017

e-mail: 

Jorge.santis.rebolledo@gmail.c

om 

Celular: 9.571.88.447
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