

**INFORME DE ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA FISCALÍA LOCAL DEL TAMARUGAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ”**

**I.- Antecedentes Generales**

El presente informe resume los aspectos más relevantes del proceso de evaluación de la Licitación Pública individualizada anteriormente.

El llamado a participar en la licitación se hizo mediante aviso publicado en un diario de circulación nacional, Diario El Mercurio de fecha 11 de julio de 2021 y mediante publicación en la página web Institucional.

Se recibió oferta por la siguiente empresa:

- OBRAS CIVILES LLAMARA SPA, RUT 76.942.029-0

El acto de apertura fue el día 06 de agosto de 2021 a las 10:00 horas.

**II.- Revisión de Antecedentes Habilitantes**

En el primer informe **sobre la revisión de los antecedentes habilitantes** realizado por Asesoría Jurídica Regional con fecha 11 de agosto de 2021, se concluyó que el oferente presento todos los documentos en forma, por lo que queda habilitado para ser evaluado.

Conforme la habilitación referida, esto le fue comunicado al proponente mediante Oficio DER N° 002/2021, de fecha 13 de agosto de 2021.

**III.- Revisión de la Oferta**

La Comisión Evaluadora conformada por el Director Ejecutivo Regional, el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad de Gestión e Informática procedió a realizar la revisión de la oferta del oferente habilitado, vale decir, OBRAS CIVILES LLAMARA SPA, conforme el siguiente modelo de evaluación establecido en las Bases del proceso

| <b>Factores y Sub-Factores a Evaluar</b>       | <b>Ponderadores y Sub-ponderadores</b> |
|--|--|
| <b>1. OFERTA TÉCNICA</b>                       | <b>40%</b>                             |
| <b>1.1. Experiencia de la Empresa</b>          | <b>20%</b>                             |
| 1.1.1. <i>Años de experiencia en el rubro.</i> | 100%                                   |
| <b>1.2. Calidad</b>                            | <b>40%</b>                             |
| 1.2.1. <i>Clientes referidos</i>               | 100%                                   |
| <b>1.3. Plazos de Entrega</b>                  | <b>40%</b>                             |
| 1.3.1. <i>Plazos de entrega ofrecidos.</i>     | 100%                                   |
| <b>2. OFERTA ECONÓMICA</b>                     | <b>60%</b>                             |

Al existir sólo una oferta, no es posible efectuar comparación alguna, salvo indicar que los montos ofertados, en el anexo N°2, se encuentran dentro del presupuesto disponible y estimado para la presente licitación, el cual se estimaba en \$26.000.000.- (veintiséis millones pesos), además de cumplir con lo técnicamente solicitado.

#### **IV.- Conclusión**

En razón de lo anterior y siendo favorable a los intereses del Ministerio Público, se propone adjudicar la presente licitación a la empresa **Obras Civiles Llamara SPA RUT 76.942.029-0** por un monto total de **\$25.479.649.-** (veinticinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos), IVA incluido, según el detalle adjunto en anexo.

En Iquique a 17 de agosto de 2021, para constancia, firman los integrantes de la Comisión Evaluadora.

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "MINISTERIO PÚBLICO", "FISCALÍA REGIONAL TARAPACA", and "JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS".

**JUAN CARLOS HERNANDEZ VALENCIA**  
Jefe Unidad de Administración y Finanzas

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "MINISTERIO PÚBLICO", "FISCALÍA REGIONAL TARAPACA", and "JEFE UNIDAD GESTIÓN E INFORMÁTICA".

**EDWIN OLIVARES VEGA**  
Jefe Unidad de Gestión e Informática

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "MINISTERIO PÚBLICO", "FISCALÍA REGIONAL TARAPACA", and "DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL".

**DANIEL FUENTES TORRES**  
Director Ejecutivo Regional

## ANEXO

### ANEXO N° 2 "OFERTA ECONOMICA"

| OFICINA   | Detalles                               | DIMENSIONES    | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO  | TOTAL     |
|---|--|----------------|----------|--------|---------|-----------|
| Sillón espera / sofá                                  | tela                                   |                | 12       | UN     | 230.545 | 2.766.540 |
| Papelero  | Cromado                                |                | 14       | UN     | 9.800   | 137.200   |
| Sillón con ruedas y respaldo alto                     | Malla - tela                           |                | 10       | UN     | 168.000 | 1.680.000 |
| Silla de visita apilable con brazos.                  | Malla - tela                           |                | 20       | UN     | 68.700  | 1.374.000 |
| Escritorio Frontal                                    | Laminado                               | 160 x 70 x 75  | 9        | UN     | 333.200 | 2.998.800 |
| Escritorio Lateral                                    | Laminado                               | 100 x 70 x 75  | 8        | UN     | 218.000 | 1.744.000 |
| Cajonera móvil c/kardex                               | Laminado                               | 40 x 50 x 50   | 1        | UN     | 207.700 | 207.700   |
| Cajonera alta móvil c/kardex                          | Melamina                               | 50 x 45 x 72   | 8        | UN     | 207.700 | 1.661.600 |
| Biblioteca con gabinete/kardex                        | Laminado                               | 150 x 40 x 210 | 1        | UN     | 380.000 | 380.000   |
| Basurero acero inoxidable 10 lt.                      | Acero inoxidable                       | 10 litros      | 10       | UN     | 29.800  | 298.000   |
| Mesas de comedor                                      | Laminado                               |                | 1        | UN     | 168.000 | 168.000   |
| Sillas comedor  | Polipropileno con patas acero          |                | 10       | UN     | 40.166  | 401.660   |
| Biblioteca especial                                   | Laminado - Melamina                    | 180 x 30 x 210 | 1        | UN     | 238.000 | 238.000   |
| Mesa de reuniones                                     | Laminado especial                      | 210 x 110 x 75 | 1        | UN     | 428.000 | 428.000   |
| Silla para mesa reuniones                             | Malla - tela                           |                | 8        | UN     | 156.000 | 1.248.000 |
| Mesa centro   | Laminado / lacado                      |                | 1        | UN     | 156.000 | 156.000   |
| Estantes tipo Mecano con repisas regulables metálicas | Perfiles metálicos y bandejas de acero | 200 x 90 x 50  | 30       | ML     | 130.000 | 3.900.000 |
| Pisos taburete  |  |                | 5        | UN     | 72.000  | 360.000   |
| Papelero  | acero inoxidable                       | 15 lt          | 1        | UN     | 52.000  | 52.000    |

|   |         | Porcentaje |
|---|---------|------------|
| <b>VALOR NETO DE FLETE A LA REGION DE TARAPACA, COMUNA DE POZO ALMONTE</b>  | 605.985 | 3%         |
| <b>VALOR NETO DE INSTALACION DEL MOBILIARIO EN OFICINA DE DESTINO FINAL</b> | 605.985 | 3%         |

**TOTAL OFERTA ECONOMICA**

**25.479.649**

# Acta de evaluacion mobiliario

Final Audit Report

2021-08-20

|                 |   |
|-----------------|---|
| Created:        | 2021-08-20                                    |
| By:             | Edwin Olivares Vega (eolivares@minpublico.cl) |
| Status:         | Signed  |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAabyePGtglm60mPHJSoKyMXbhgAY6I3    |

## "Acta de evaluacion mobiliario" History

-  Document created by Edwin Olivares Vega (eolivares@minpublico.cl)  
2021-08-20 - 1:13:28 PM GMT- IP address: 200.111.103.206
-  Document emailed to Daniel Fuentes Torres (dfuentes@minpublico.cl) for signature  
2021-08-20 - 1:14:45 PM GMT
-  Email viewed by Daniel Fuentes Torres (dfuentes@minpublico.cl)  
2021-08-20 - 3:45:46 PM GMT- IP address: 200.111.103.206
-  Document e-signed by Daniel Fuentes Torres (dfuentes@minpublico.cl)  
Signature Date: 2021-08-20 - 3:53:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.111.103.206
-  Agreement completed.  
2021-08-20 - 3:53:08 PM GMT